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1. Тема проекта «Исполнительные устройства систем оповещения о пожаре, контроля и управления доступом и противодымной защиты (название объекта) в (населенный пункт)», 
2. Срок сдачи студентом законченного проекта 11-15.05.2025. 
3. Исходные данные к проекту 

3.1. Назначение систем: 
- своевременное оповещение о пожаре;

- беспрепятственная эвакуация по незадымляемым путям;

- предотвращение распространения дыма на объекте. 
3.2. Чертежи, необходимые для проектирования системы: план здания с конструктивными и архитектурными решениями, экспликация помещений.

3.3. Характеристика объекта: 
3.3.1. Высота здания – более 30 м; длина коридоров – более 50 м; высота межэтажного перекрытия от пола в коридоре – 3,0 м; отметка подвесного потолка от пола в коридоре – 2,5 м, количество эвакуирующихся с этажа пожара – более 50 чел.;

3.3.2. Незадымляемые лестничные клетки: нечетный номер в списке группы – лестницы Н1 и Н2; четный номер в списке группы – лестницы Н1 и Н3;

3.3.3. Количество шахт дымоудаления: нечетный номер – 2; четный – 1;

3.3.4. Размеры дверного проема: нечетный номер – 0,9х2,1 м; четный – 1,0х2,0 м;
3.3.5. Двери под контролем доступа: двери в лестницы Н1, Н2 и Н3; двери из лестниц Н1, Н2 и Н3 на улицу и в коридор;
- считывающие устройства на входе и выходе с лестниц Н1, Н2 и Н3;

- контроль закрытия дверей – да;

- контроль закрытия клапанов системы противодымной защиты (СПДЗ) – да;

- сигнализатор потока воздуха - да;

- напряжение питания на замках дверей под контролем доступа – 24 В;
- напряжение питания на клапанах дымоудаления – 24 В;

- светозвуковые устройства на входе в здание – да;

- наличие технического этажа – нет;

- кровля - плоская, горючая;

- компенсирующая подача воздуха – естественная (через фрамуги с электромеханическим приводом);
- клапана подпора с реверсивным приводом;

- количество лифтов – 2.

3.5. Стадия проектирования - строительный проект.
3.6. Электропитание системы должно осуществляться по I категории надежности. Время работы от источника резервного питания:

- исполнительных устройств (ИУ) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОиУЭ) в режиме «Тревога» – не менее 1 часа;
- ИУ системы контроля и управления доступом (СКУД) – не менее 8 часов.
3.7. При проектировании руководствоваться актуальными ТНПА, действующими на территории РБ: СОиУЭ: СТБ 11.16.01-98, СН 2.02.03-2019 с изменением № 1; СКУД: РД 28/3.011-2001;

- СПДЗ: СН 2.02.07-2020 и ТКП 45-4.02-273-2012 (методика расчета); ПУЭ 6.

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)


Титульный лист. Задание. Содержание. Перечень условных обозначений, символов и терминов.


Введение.

4.1. Характеристика защищаемого объекта.
4.2. Определение типа и характеристик СОиУЭ.
4.3. Расчет параметров, выбор и размещение ИУ СОиУЭ.

4.4. Расчет сечения и выбор кабеля линий связи и питания ИУ СОиУЭ.

4.5. Расчет емкости аккумуляторной батареи для питания ИУ СОиУЭ.
4.6. Выбор и размещение ИУ СКУД.

4.7. Расчет сечения и выбор кабеля линий связи и питания ИУ СКУД.

4.8. Расчет емкости аккумуляторной батареи для питания ИУ СКУД.

4.9. Расчет аэродинамических характеристик СПДЗ (подпора воздуха и дымоудаления).

4.10. Расчет размеров шахт, воздуховодов, фрамуг компенсирующей подачи воздуха (ФКПВ), клапанов СПДЗ.

4.11. Выбор ИУ СПДЗ (клапана, привод ФКПВ, вентиляторы подпора и дымоудаления, обратный клапан).
4.12. Выбор оборудования для управления и контроля ИУ СПДЗ (блок контроля клапана, шкаф управления вентилятором, сигнализатор потока воздуха, релейный модуль).
4.13. Размещение ИУ СПДЗ по п.п.4.10, 4.11. 
4.14. Огнезащита воздуховодов СПДЗ.
Заключение. Список использованных источников. 
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

5.1. Схема электрическая общая СОиУЭ (1 лист формата А2).
5.2. Схема электрическая общая СКУД (1 лист формата А2).
5.2. Схема размещения ИУ СПДЗ (2 листа формата А3).
6. Консультанты по проекту: канд.техн.наук, доцент ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич (ауд. 412-1 корп.), старший преподаватель СЫС Анна Дмитриевна (ауд. 435a-1 корп.).
7. Дата выдачи задания: 14.02.2025.
8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):
	№п/п
	Наименование этапов курсового проекта
	Сроки выполнения этапов
	Примечание

	1.
	1-я опроцентовка (уточнение объекта 
и др. данных задания на проектирование, 
пп. 4.1…4.5, 5.1)
	12.03.2025
	30%

	2.
	2-я опроцентовка (пп. 4.6…4.8, 5.2)
	09.04.2025
	60%

	3.
	3-я опроцентовка (п. 4.9…4.14, 5.3)
	07.05.2025
	80%

	4.
	Сдача курсового проекта на проверку
	11.05.2025 – 15.05.2025
	100%

	5
	Защита курсового проекта
	18.05.2025 – 22.05.2025
	Согласно графику
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